NUMATOMU ATLIKTI DARBU AKTAS - APRASAS

UZsakovas: UAB ""Naujoji Pilaité"
Objektas: 1. Kanto al. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav.

Problema: kanalizacijos vamzdyny paZeidimai, liZiai
Sprendimas: horizontalus nuoteky vamzdyno keitimas lauke nuo fasado iki
kanalizacijos Sulinio.

Numatomy darby ir medZiagy aprasas:

gl: Darby ir iSlaidy aprasymai 1\3?1;0 Kiekis
1 Krumy ir krimoksniy $alinimas kasimo zonoje, juos iSkertant kompl.
2 Betoniniy grindy ardymas iki vieno kvadratinio metro Vnt.
3 Grunto kasimas ekskavatoriumi m?> 20
4 Grunto kasimas rankiniu budu iki vieno kubinio metro vnt 1
5 Skylés per pamatg didinimas iSdauzant vnt 1
6 Skylés Sulinio sieneléje iSdauzymas vnt 1
7 Ketaus vamzdzio dn 100 demontavimas m 9
8 Ketaus triSakio dn 100 demontavimas vnt 1
9 Ketaus pravalos dn 100 demontavimas vnt 1
Plauto smélio pagrindo supylimas pries vamzdzio klojima,
10 nuolydziy suformavimas m ?
11 PVC vamzdzio dn 110 sumontavimas m 9
12 Plastikinio triSakio dn 110 sumontavimas vnt 1
13 Plastikinés pravalos dn 110 sumontavimas vnt 1
14 Plast vamzdzio dn 110 sujungimas su ketaus vamzdziu dn 100 vnt 1
15 Angos sandarinimas betonu CX-5 vnt 2
16 Grunto uzkasimas rankiniu budu sutankinant m3 1
17 Grunto uzkasimas ekskavatoriumi sutankinant m3 20
18 Betonavimo darbai iki vieno kvadratinio metro vnt 1
19 | Gerbuvio sutvarkymas kompl. 1
20 Atlieky surinkimas, i§vezimas, utilizavimas kompl. 1

Pastabos: darby kiekiai tikslinami vykdant darbus

Akta paruosé:

UAB ,,Naujoji Pilaité* pastaty prieZiiiros skyriaus vyr. vadybininké Violeta
Garnatkeviciené




