NUMATOMU ATLIKTI DARBU AKTAS - APRASAS

UZsakovas: UAB ""Naujoji pilaité"

Objektas: Smalinés g. 25 Vilnius

Problema: nuolatinés avarijos vandentiekio sistemoje
Sprendimas: atlikti magistraliniy vandentiekio vamzdyny keitima.

Numatomuy atlikti darby ir medZiagy aprasas:

Eil. Pavadinimas Vnt. Kiekis
Nr.
Darbai
Salto, karsto vandens magistralinio vamzdyno demontavimas ir
1 . m 68
montavimas DN 63
Karsto ir cirkuliacinés sistemos magistralinio vamzdyno demontavimas
2 . . m 27
ir montavimas DN 40
3 Salto, karsto vandens atSaky montavimas DN32 m 25
4 Karsto vandens ir cirkuliacinés sistemos atSaky montavimas DN25 m 25
5 Vamzdyno izoliacijos montavimas m 145
6 Karsto ir cirkuliacinés sistemos paleidimas ir uzpildymas, hidraulinis vat 1
bandymas
7 Salto vandens sistemos paleidimas ir uzpildymas, hidraulinis bandymas vnt 1
8 Siuksliy utilizavimas. kompl. 1

Pastabos: darby kiekiai tikslinami vykdant darbus

Akta paruosé: Andrius Kirkilas




