
NUMATOMŲ ATLIKTI  DARBŲ AKTAS - APRAŠAS 

Užsakovas: UAB "Naujoji pilaitė"  

Objektas: Vydūno g. 19 Vilnius  

Problema: nuolatinės avarijos vandentiekio sistemoje  

Sprendimas: atlikti magistralinių vandentiekio vamzdynų keitimą. 

Numatomų atlikti darbų ir medžiagų aprašas: 

Eil. Nr. Pavadinimas Vnt. Kiekis 
  Darbai      

1 
Ġalto, karġto vandens magistralinio vamzdyno demontavimas ir montavimas DN 
63 

m  138 

2 
Cirkuliacinǟs sistemos magistralinio vamzdyno demontavimas ir montavimas DN 
50 

m  69 

3 Ġalto, karġto vandens atġakȎ montavimas DN32 m 156 

4 Cirkuliacinǟs sistemos atġakȎ montavimas DN25-20 m 78 

5 Ġalto vandens Ǳvado demontavimas ir sumontavimas DN75 m 8 

6 
Ġalto, karġto vandens uģdaromosios armatȊros DN32 montavimas stovȎ 
atġakoms su drenaģiniais ventiliais DN15 

kompl. 48 

7 
Cirkuliacinǟs sistemos uģdaromosios armatȊros DN25 montavimas stovȎ 
atġakoms su drenaģiniais ventiliais DN15 

kompl. 24 

8 Vamzdyno izoliacijos montavimas  m  449 

9 Karġto ir cirkuliacinǟs sistemos paleidimas ir uģpildymas, hidraulinis bandymas Vnt. 1 

10 Ġalto vandens sistemos paleidimas ir uģpildymas, hidraulinis bandymas Vnt. 1 

11 ĠiukġliȎ utilizavimas.  Vnt. 1 
  Medģiagos     

1 Lituojamas vamzdis PPR DN75 m 8 
2 Lituojamas vamzdis PPR DN63 m 138 
3 Lituojamas vamzdis PPR DN50 m 69 

4 Lituojamas vamzdis PPR DN 32 m 156 

5 Lituojamas vamzdis PPR DN 25 m 24 

6 Lituojamas vamzdis PPR DN 20 m 54 

7 PPR antgalis 40/32 Vnt. 42 

8 PPR antgalis 32/25 Vnt. 24 

9 Ventilis rutulinis DN 15 Vnt. 72 

10 Ventilis rutulinis DN 32 Vnt. 60 

11 Ventilis rutulinis DN 20 Vnt. 12 

12 Vamzdyno izoliacija , 20 mm storio , armuota lipni juosta m 449 

13 PPR kitos fasoninǟs dalys - alkȊnǟs, redukcijos, movos kompl. 1 

 

 

Pastabos: darbȎ kiekiai tikslinami vykdant darbus 

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas  


