
NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ APRAŠAS

Užsakovas: UAB „Naujoji Pilaitė“
Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Tolminkiemio g. 11, Vilnius, rūsys (35–70)
Techninis pagrindas: 2026-08-18 apžiūros (defektinis) aktas Nr. NPAK-26.08.18-001; 2026-04-27 lokalinė sąmata / 
kiekių žiniaraštis; darbo užduotis Nr. 26-08-1135.
Problema: Apžiūros metu nustatyta, kad Tolminkiemio g. 11 rūsyje (35–70) būtina keisti karšto vandens padavimo ir 
cirkuliacijos vamzdžius iki vertikalių stovų. Darbo užduotyje nurodytas karšto, šalto vandens ir cirkuliacinės sistemos 
magistralinių vamzdynų keitimas. Esami magistraliniai vamzdynai ir jų izoliacija turi būti demontuojami, o sistema 
atnaujinama pagal žemiau pateiktą darbų apimtį.
Sprendimas: Atlikti magistralinių vandentiekio vamzdynų keitimo darbus rūsyje: demontuoti seną izoliaciją ir esamus 
vamzdynus, sumontuoti naujus vidaus vamzdynus, įrengti jų izoliaciją, reikalingus trišakius, vandens išleidėjus ir 
uždaromąją armatūrą, prijungti prie esamų vertikalių stovų, atlikti sistemos nudrenavimą, užpildymą ir sandarumo 
patikrinimą bei sutvarkyti darbo vietą.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. 
Nr.

Darbų ir išlaidų aprašymai Mato vnt. Kiekis

1 Senos vamzdynų izoliacijos demontavimas m 136

2 Demontuotos izoliacijos surinkimas ir utilizavimas kompl. 1

3 Esamų vamzdynų demontavimas, DN iki 50 m 136

4 Naujų vidaus vamzdynų iš plieninių–plastikinių vamzdžių montavimas, DN iki 63 m 136

5 Naujų vamzdynų izoliavimas kevalais m 136

6 Trišakių sumontavimas, DN iki 40 vnt. 24

7 Vandens išleidėjų sumontavimas, DN 15 vnt. 24

8 Laiptinių atjungimo ventilių sumontavimas, DN iki 50 vnt. 3

9 Vandentiekio sistemos stovų uždaromosios armatūros sumontavimas, DN iki 40 vnt. 24

10 Sistemos nudrenavimas vnt. 5

11 Sistemos užpildymas ir sandarumo patikrinimas vnt. 5

12 Darbo vietos sutvarkymas kompl. 1

Bendrosios pastabos:
• Nurodyti kiekiai parengti pagal turimą lokalinę sąmatą / kiekių žiniaraštį ir yra pirkimo apimties pagrindas. Rangovas 

prieš pateikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektą, įvertinti esamas trasas, prijungimo vietas ir patikrinti kiekius 
vietoje.

• Pasiūlymas turi apimti visas pilnam darbų atlikimui būtinas medžiagas, fasonines dalis, jungtis, tvirtinimo elementus, 
ventilius, armatūrą, izoliaciją, demontavimo, montavimo, bandymo ir paleidimo darbus, jeigu jie būtini nurodytai 
sistemai tinkamai įrengti.

• Vamzdynų ir armatūros medžiagos, diametrai ir techniniai sprendiniai turi atitikti esamą sistemą, galiojančius 
techninius reikalavimus ir prieš montavimą būti suderinti su Užsakovu, jei faktinės sąlygos reikalauja nukrypti nuo 
žiniaraštyje nurodytų sprendinių.

• Darbų vykdymo metu nustačius papildomus ar paslėptus darbus, kurie nebuvo numatyti, jų būtinumą, apimtį ir kainą 
privaloma iš anksto raštu suderinti su Užsakovu. Savavališkai didinti darbų apimtį ar kainą negalima.

• Po montavimo sistema turi būti užpildyta, patikrintas jos sandarumas ir tinkamas veikimas; darbo vieta ir 
demontavimo atliekos turi būti sutvarkytos.

• Darbų atlikimo terminas pagal darbo užduotį – iki 2026-11-30.
Aktą paruošė: Dainius Gražulis, statinių priežiūros vadybininkas pirkimams


